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RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWANN cceveviininiiinnnens 12024

zawarta w Ractawicachwdniu ........................... r. pomiedzy

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Jerzmanowicach, ul. Ko$cielna 6, 32-048
Jerzmanowice, NIP 9441972889, Regon 040031469

reprezentowang przez Ks. Kazimierza Szczesnego - Proboszcza Parafii

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

FEPreZENtOWANYIM PIZEZ ...ttt ettt e e ettt e e e et e e eaeeeeeenns

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie konkurencyjnym
(zapytanie ofertowe) bez stosowania przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych, zostata zawarta umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Wykonanie nowych
schodéw w koSciele p.w. Sw. Bartlomieja Apostola w Jerzmanowicach” dofinansowane z

Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.
2. Zakres zamdwienia opisany zostal w zapytaniu ofertowym.

3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z: dokumentacja projektowa - zal. nr 4 do
Zapytania ofertowego,

1) przedmiarem robot budowlanych - zal. nr 4 do Zapytania ofertowego,

2) pozwoleniem nr ZR- 1.5142.144.2023.JH z dnia 27.09.2023 r. Malopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora.— zak. nr 4 do Zapytania ofertowego,

3) zapytaniem ofertowym i uzgodnieniami z Zamawiajacym,

4) warunkami wynikajagcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawa budowlanego,
5) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,

6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

4. Przedmiot umowy ma by¢ wykonany z materiatow i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiada¢, co do jako$ci, wymogom
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dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowo - budowlanej.

Wykonawca w momencie rozpoczecia prac budowlanych wykona i umiesci w miejscu realizacji
zadania tablice informacyjng zgodnie z wytycznymi pn. ,,Szczegotowe zasady i tryb udzielania
dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow”, stanowigcymi zatacznik do
uchwaty nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zamowienia: do 30.11.2025r.

Jako wykonanie przedmiotu zamoéwienia, nalezy rozumieé¢ zgloszenie przez Wykonawce

zakonczenia wykonania robot budowlanych i gotowo$¢ do odbioru robot.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej
realizacji zamOwienia.
Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot,

2) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

3) wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z przepisami
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot,

4) wykonanie robdt z materialdow wilasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakos$ci materialow uzytych
do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialow zgodnie
Z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakos¢
zastosowanych materiatow nie spetnia wymogow, o ktérych mowa wyzej, wowczas Wykonawca

zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wlasny koszt dokona ich wymiany,
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5) zapewnienie, aby osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem umowy
posiadaly odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
6) ustanowienie kierownika budowy, ktory spelnia wymagania, o ktorych mowa w art. 37a ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami,

7) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

8) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajgcemu podstawe do zadania odkrycia robot
I przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

9) biezace sprzatanie i wywozenie materialow z rozbiorki, uporzadkowanie terenu budowy po

zakonczeniu prac,

10) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji,

11) udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgce
zwiazek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracownikow i osob trzecich, powstate

W zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu

umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

W przypadku zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 lub ich danych do kontaktu, Strona umowy
dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtoczneg0 pisemnego zawiadomienia o0 tym
drugiej Strony. Zmiana taka nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca przedktada do zatwierdzenia Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy
robot w ciggu 3 dni od podpisania umowy, ktory okre§la m.in. termin rozpoczecia i zakonczenia
robot, warto$¢ robot, zakresy wydzielonych etapow robot odpowiadajacych pod wzgledem
rzeczcowym kwotom wynagrodzenia naleznym Wykonawcy. Harmonogram uwzgledni zasady
rozliczania zadania wynikajace z faktu, Ze inwestycja jest finansowana ze srodkow Rzadowego
Funduszu Polski £.ad Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkow.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu w ciggu 5 dni od jego otrzymania.

Wykonawca niezwlocznie uwzglednia uwagi 1 przedktada harmonogram do zatwierdzenia.

Harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie realizowania robot. Przy zmianie nie
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powodujacej przedtuzenia terminu zakonczenia robét nie jest wymagany aneks do umowy.

§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy wynosi

............................................................ zt brutto

(STOWIIE: ..o zlotych ......... /100),

L1 RSP RRR zt netto

(STOWIIE: ..oiiiiiieiic et et erae e eareeenes zlotych ........ /100)

oraz podatek VAT w wysokosci ...... %.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
budowlanych. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT.

Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie faktury VAT czesciowej i faktury VAT koncowej:

1) Czesciowa — .... % wysoko$ci wynagrodzenia brutto — po odbiorze czesciowym,

2) koncowa — .... % wysokosci wynagrodzenia brutto — po odbiorze koncowym robot.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na dane: Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Bartlomieja Apostola w
Jerzmanowicach, ul. Koscielna 6, 32-048 Jerzmanowice, NIP 9441972889, Regon 040031469
Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem, na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, po
dokonaniu odbioru wykonanych prac.

Datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze przekroczy¢ 30-dniowy termin zaplaty, gdy nie otrzyma w tym terminie dotacji
bedacej nastgpstwem nieotrzymania przez Gming Jerzmanowice-Przeginia dofinansowania
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie
wyptacone Wykonawcy niezwlocznie po otrzymaniu tego dofinansowania.

Wykonawca zapewni finansowanie zadania w czgSci niepokryte] udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate srodkow przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Przelew wierzytelno$ci innemu podmiotowi moze odby¢ si¢ za pisemng zgodg Zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci wynikajacy z art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ushug.

Rachunek bankowy podany przez Wykonawce jest rachunkiem zgloszonym w organie
podatkowym i1 wymienionym w rejestrze podatnikow VAT, tzw. ,.bialej liscie”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikow Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania si¢ ze

spetnieniem $wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w rejestrze
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podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwloki ani opdznienia Zamawiajacego, ani nie niesie

skutkow, jakie wigza si¢ z niespetnieniem §wiadczenia w terminie.

§5
ODBIORY

Strony postanawiaja, ze bedg dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)

odbidr czesciowy robot — na podstawie protokotu odbioru czesciowego (jezeli dotyczy),
odbidr koncowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego,

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow W dzienniku budowy.

Odbior koncowy i czgsciowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru robdt wysylajac zawiadomienie na adres e-mail

ZAMAWIAJACEEO . uvveneentententeete et eeeereeeeeeneeneeneennennens ,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru robot w terminie do 5 dni od daty
zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1,
pozytywny odbior zostanie potwierdzony protokolem odbioru, podpisanym przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag i zastrzezen,

Zamawiajacy moze przerwaé odbior, jezeli Wykonawca: nie wykonal przedmiotu umowy

W catosci, roboty wykonano z uzyciem materiatow, ktore nie uzyskaty atestu lub $wiadectwa

potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania, Wykonawca nie wykonat wymaganych prob

lub sprawdzen badz nie przedstawil wymaganej dokumentacji powykonawczej:

a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamoOwienia materiatdbw budowlanych, elementdow wykonczenia stalego wyposazenia
i technologii,

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania projektu z projektem budowlanym
i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

d) oswiadczenie projektanta o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektu,

e) dziennik budowy,

f) protokoty utylizacji wszelkich odpadéw,

termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 14 dni, chyba ze

w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej,

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych robot zgodnie z ust. 2.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

1)
2)

Wykonawca zglosi inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,

odbiory robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru

w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce,
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3) inspektor nadzoru moze przerwa¢ odbior, jezeli Wykonawca nie wykonat robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu w catosci lub roboty zostaly wykonane z uzyciem materiatow, ktore nie
uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty
zostaly wykonane nienalezycie.

§6
PODWYKONAWSTWO
Roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z udziatem podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o podwykonawcach, ktorym

zamierza powierzy¢ realizacj¢ czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy z podwykonawca

(lub jej zmiany) w terminie 3 dni od jej zawarcia.

§7
GWARANCJA

Wykonaweca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

1) roboty budowlane — na okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) materiaty i urzadzenia - na warunkach producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane: 60 miesiecy od podpisania protokotu odbioru koncowego.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, Zamawiajacy powiadomi
Whykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciaggu 72 godzin oraz usungé¢ wady lub usterki najpdézniej w terminie 7 dni od daty
otrzymania powiadomienia o ich powstaniu. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach
moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w przegladach gwarancyjnych
w terminach okreslonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i1 usterki w ramach

wynagrodzenia, 0 ktébrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w razie:
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1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

W tym niemozno$ci otrzymania dofinansowania/dotacji na realizacj¢ zadania,
2) opoznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacego 30 dni,

3) zaniechania przez Wykonawce realizacji prac objetych umowa i niekontynuowania ich, pomimo

wezwania, w zakreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Odstgpienic od umowy moze nastgpi¢ wterminie 14 dni od powziecia wiadomosci
0 okolicznosciach okre$lonych w ust. 1. Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie prac, wedlug stanu na dzien odstgpienia.

§9
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

2) za opoznienie W terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego W § 4 ust. 1,

3) w wysokosci 700 zt za nieprzedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych, jezeli

szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych okre§lonych w umowie.

§ 10
ZMIANA UMOWY

Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian umowy W zakresie:

1) przedluzenia terminu zakonczenia robot, jezeli wystapi ktoras z okolicznosci:

a) przyczyny uzasadniajgce przedluzenie terminu zakonczenia robot beda nastgpstwem
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy,

b) wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
odpowiada Wykonawca,

C) wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych,
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wystapia opOznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci przez organy administracji
panstwowej, nieb¢dace nastgpstwem okolicznoscei, za ktore odpowiada Wykonawca,

wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, niebedace nastepstwem
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,

niedopuszczenie do wykonywania robdt lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
zmiany materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania umowy, jezeli wystapi ktoras z okolicznosci:

koniecznosci zrealizowania czgsci robdt przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych z wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.
zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robdt, wykonania robot
dodatkowych, ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenia robét zamiennych. Wykonawca
wyceni roboty wynikajace ze zmiany sposobu prowadzenia robot i roboty zamienne w formie
kosztorysu. Wykonawca przedktada do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem elementoéw cenotworczych nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa matopolskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy z powodu
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie lub zmian wytycznych
dotyczacych realizacji umowy.

Sitg wyzsza w rozumieniu umowy jest wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym,

na ktorg Strony nie maja wplywu i wystapieniu ktorej nie mogty zapobiec.

§11
ROZWIAZYWANIE SPOROW I POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zobowigzuja si¢ do poddania sporow dotyczacych wykonania umowy w sprawach,

W ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu

sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. Jesli spor nie

zostanie rozstrzygnigty w drodze polubownej, rozstrzygany bedzie przez sad wiasciwy dla siedziby
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Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowsg stosuje si¢ ustawy: Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
3. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy,

2) szczegotowy kosztorys

4. Umoweg sporzadzono w 3 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



